

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A02811 del 22/12/2022

Proposta n. 2886 del 22/12/2022

**Oggetto:**

Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR. Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori per l'intervento di "Riqualificazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice" CUP: E77H21012160001- CIG: 9506354B7B. Approvazione verbale e proposta di aggiudicazione all'impresa Arcomano Srl Unipersonale

**Proponente:**

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CIFERRI ALESSIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. MANCINI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR. Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori per l'intervento di "Riqualificazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice" CUP: E77H21012160001- CIG: 9506354B7B. Approvazione verbale e proposta di aggiudicazione all'impresa Arcomano Srl Unipersonale

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE**

### **POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016*;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

VISTO il D.L. n. 76 del 18 aprile 2019, n. 32 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1 luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e in particolare l'art. 14 il quale dispone che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente Decreto [...] trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 [...];

VISTE le Ordinanze commissariali nn. 6, 7, 8 e 9 del 30 dicembre 2021, con le quali è stata data attuazione delle sub misure degli interventi del Piano Complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 (PNC Sisma) così dettagliati:

<b>Ord.</b>	<b>Sub misura</b>	<b>Linea di intervento</b>
ORD. 6	A4.5	Investimenti sulla rete stradale comunale
ORD. 7	A3.1	Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città
ORD. 8	A2.1	Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici
ORD. 9	A3.3	Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita

TENUTO CONTO che l'intervento di “*Riqualificazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice*” risulta compreso tra l'interventi finanziati con Ordinanza n. 6 del 30 dicembre 2021;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il RUP dell'intervento in oggetto è Ing. Valentina di Marco, funzionario in servizio presso il Comune di Amatrice;

VISTA la Determinazione n. 406 del 28/12/2021 del Comune di Amatrice con la quale è stato incaricato l'Ing. Fabio Fabi per la predisposizione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Collaudo tecnico amministrativo per i lavori inerenti all'intervento di *"Riqualficazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice"*;

CONSIDERATO che il Comune di Amatrice con nota n. 0021617 del 15/11/2022, integrata con nota prot. n. 21810 del 17/11/2022, ha trasmesso la Determina n. 406 del 28.12.2021 di affidamento degli incarichi professionali di progettazione, CSP, Direzione Lavori e SE, l'Attestazione sullo Stato dei Luoghi redatta dal Direttore dei Lavori, il Progetto esecutivo rimodulato completo e la D.G.C. n. 249 del 17.11.2022 di approvazione del progetto esecutivo rimodulato dell'intervento di *"Riqualficazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice"* CUP: E77H21012160001;

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Amatrice n. 249 del 17/11/2022 con la quale è stato approvato il *"Progetto Esecutivo revisionato"*, comprensivo di schema di contratto, per l'opera di che trattasi a seguito delle rettifiche dei prezzi;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 242 del 23/11/2022 del Comune di Amatrice avente per oggetto *"Interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata Investimenti sulla rete stradale comunale, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. RIQUALIFICAZIONE STRADA COMUNALE VIA MADONNA DELLA PORTA IN AMATRICE CAPOLUOGO Determina a contrarre (artt. 192 D.L.gs. n. 267/2000 e 32 D.L.gs. n. 50/2016) assegnazione gara all' Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio. CUP: E77H21012160001- CIG: 9506354B7B"* con la quale tra l'altro:

- è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto di cui al progetto esecutivo redatto dall'Ing. Fabio Fabi, come sopra meglio identificato, validato e verificato in data 16/11/2022, ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 249 del 17/11/2022, avente un valore a base d'asta di € 298.692,93 di cui importo oneri sicurezza di cui al D.L.gs. n. 81/2008 non soggetto a ribasso pari ad € 5.479,51 e pertanto di importo lavori soggetto a ribasso di € 293.213,42;
- sono state demandate all' Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio tutte le attività inerenti all'espletamento della procedura di cui trattasi,
- si attesta che la complessiva spesa è prevista nel bilancio comunale triennio 2022-2024, al capitolo 1900/11 anno 2022;

VISTA l'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal DL Ing. Fabio Fabi in data 14/11/2022;

VISTA la nota prot. n. 1239790 del 06/12/2022, con la quale l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha richiesto al comune di Amatrice formale impegno alla rimozione degli impedimenti alla realizzazione dell'opera;

DATO ATTO che con note acquisite al prot. n. 1245605 del 07/12/2022 e prot. n. 1258511 del 12/12/2022, il Comune di Amatrice ha dato riscontro in merito alla rimozione dei suddetti impedimenti;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02627 del 01/12/2022 con la quale l'Ing. Alessia Ciferri viene nominata quale Responsabile del Procedimento (RP) gestione procedura di gara lavori, ai sensi dell'art. 4 comma 6 dell'Ord. 17/2022, per l'attuazione degli interventi relativi al PNC ricostruzione pubblica attuati da altre pubbliche amministrazioni, ai fini dell'espletamento della procedura di gara dell'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione n. A02662 del 06/12/2022 con la quale, tra l'altro, è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dei lavori di *"Riqualficazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice"*:

- per un importo a base di gara di € 298.692,93 di cui € 293.213,42 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.479,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

- con l'applicazione dello strumento della c.d. "Inversione procedimentale" disciplinato dall'art. 133, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

## CONSIDERATO CHE:

- in data 07/12/2022 è stato pubblicato il bando di gara sul sito web [www.regione.lazio.it/ufficiospecialericostruzione](http://www.regione.lazio.it/ufficiospecialericostruzione), sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Albo Pretorio del comune di Amatrice;
- in data 07/12/2022 sono stati pubblicati sul sito web [www.regione.lazio.it/ufficiospecialericostruzione](http://www.regione.lazio.it/ufficiospecialericostruzione), sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> gli atti di gara;
- entro il termine ultimo per l'invio delle offerte mediante la piattaforma STELLA, fissato alle ore 08:30 del 22/12/2022 risultano pervenute n. 33 offerte di cui n. 2 offerte ritirate e n. 1 offerta invalidata come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

N	Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	ARCOMANO SRL	IT01785580760	Calvello	PI159147-22	Inviato	19/12/2022 11:45:00
2	ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.	IT01018810570	Poggio Mirteto	PI159774-22	Inviato	20/12/2022 09:32:09
3	MARCHETTI MAURO	IT00699010575	Contigliano	PI159950-22	Ritirata	20/12/2022 11:11:08
4	SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	IT00555050574	Poggio Catino	PI160029-22	Inviato	20/12/2022 11:47:05
5	MARCHETTI MAURO	IT00699010575	Contigliano	PI160114-22	Inviato	20/12/2022 12:56:05
6	TEAN	IT01782840662	Borbona	PI160196-22	Invalidato	20/12/2022 14:37:54
7	TEAN	IT01782840662	Borbona	PI160212-22	Inviato	20/12/2022 14:53:11
8	CODISAB SRL	IT01204190662	Carsoli	PI160294-22	Inviato	20/12/2022 16:00:51
9	DI.MA. S.r.l.	IT02002391007	Albano Laziale	PI160313-22	Inviato	20/12/2022 16:23:32

10	EDIL SCAVI S.r.l.	IT029791905 98	Maenza	PI160409 -22	Inviato	20/12/202 2 17:48:18
11	FLI MARIANI SRL	IT009763310 09	ROMA	PI160436 -22	Inviato	20/12/202 2 18:54:55
12	ITALEDIL P.M. 93 S.R.L.	IT044878710 08	ROMA	PI160555 -22	Inviato	21/12/202 2 09:51:40
13	C.S.A COSTRUZIONI	IT009074705 79	Rieti	PI160673 -22	Inviato	21/12/202 2 11:03:52
14	AGZ APPALTI SRL	IT148094810 06	ROMA	PI160812 -22	Ritirata	21/12/202 2 12:25:44
15	COREST SRL	IT008354005 65	Nepi	PI160967 -22	Inviato	21/12/202 2 13:57:10
16	AGZ APPALTI SRL	IT148094810 06	ROMA	PI160970 -22	Inviato	21/12/202 2 13:58:48
17	COGEB SRL	IT124845010 07	ROMA	PI161049 -22	Inviato	21/12/202 2 16:00:21
18	DEA COSTRUZIONI S.R.L.	IT030129606 09	Cassino	PI161064 -22	Inviato	21/12/202 2 16:11:10
19	SAM COSTRUZIONI SRL	IT026726406 00	Monte San Giovanni Campano	PI161115 -22	Inviato	21/12/202 2 17:07:56
20	E.C.M. S.R.L.	IT035751212 19	Giugliano in Campania	PI161118 -22	Inviato	21/12/202 2 17:13:06
21	GP APPALTI SRL	IT033699407 90	ROMA	PI161120 -22	Inviato	21/12/202 2 17:15:40
22	EDIL MA.FRA DI MARIGLIANO F.SCA	IT063984012 13	Casoria	PI161123 -22	Inviato	21/12/202 2 17:17:58
23	4D.APPALTI	IT025896405 94	Cori	PI161152 -22	Inviato	21/12/202 2 17:52:56
24	MACCARI SCAVI SRL	IT040003210 02	ROMA	PI161169 -22	Inviato	21/12/202 2 18:10:01
25	Eredi PIETRO RUGGIERO Costruzioni S.a.s. di Ruggiero Patrizio	IT023969206 43	Fontanarosa	PI161170 -22	Inviato	21/12/202 2 18:12:14

26	AL.CO. S.r.l.	IT009856105 75	Leonessa	PI161190 -22	Inviato	21/12/2022 2 18:59:10
27	ACOGEA S.R.L. UNIPERSONALE	IT009845505 74	Leonessa	PI161200 -22	Inviato	21/12/2022 2 19:34:45
28	SANTISE COSTRUZIONI SRL	IT023335807 81	Cosenza	PI161201 -22	Inviato	21/12/2022 2 19:49:29
29	FOSSACECA S.R.L.	IT021088606 99	Roccaspinalve ti	PI161214 -22	Inviato	21/12/2022 2 21:56:31
30	ares costruzioni generali	it1316525100 3	ROMA	PI161223 -22	Inviato	21/12/2022 2 22:09:21
31	S.T.I.C.R.I.G. SRL	it0106480057 4	Rieti	PI161253 -22	Inviato	21/12/2022 2 23:03:29
32	EUROVERDE SRL	IT010096305 73	Cittaducale	PI161285 -22	Inviato	22/12/2022 2 02:26:54
33	AB ARCESE S.R.L.	IT024815906 08	Alatri	PI161287 -22	Inviato	22/12/2022 2 07:03:24

- al momento della pubblicazione del bando, la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 09:00 del giorno 22/12/2022;

VISTO l'allegato verbale di gara della seduta n. 1 del giorno 22/12/2022 che forma parte integrale e sostanziale del presente atto e che equivale a proposta di aggiudicazione;

PRESTO ATTO che all'esito delle attività di gara è risultato aggiudicatario l'Operatore Economico ARCOMANO SRL UNIPERSONALE con sede legale in Calvello (PZ)C/DA Santa Lucia SNC, CAP 82010, Codice Fiscale e partita IVA n. 01785580760, che ha offerto un ribasso del 23,87%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 228.702,89 di cui oneri della sicurezza pari a € 5.479,51 oltre IVA;

CONSIDERATO che il verbale di gara del 22/12/2022 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per l'intervento di *“Riqualificazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice”*;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal Responsabile del procedimento di gara;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del Responsabile del procedimento di gara e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Operatore Economico primo classificato ARCOMANO SRL UNIPERSONALE con sede legale in Calvello (PZ)C/DA Santa Lucia SNC, CAP 82010, Codice Fiscale e partita IVA n. 01785580760, che ha offerto un ribasso del 23,87%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 228.702,89 di cui oneri della sicurezza pari a € 5.479,51 oltre IVA;

TENUTO CONTO che il comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che *“l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*;

TENUTO CONTO che con la presente aggiudicazione è stata completata l'attività demandata a questo Ufficio dal Comune di Amatrice mediante la suddetta Determinazione dirigenziale n. 242 del 23/11/2022 del Comune di Amatrice avente per oggetto *“Interventi del Piano complementare nei territori colpiti*

dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata Investimenti sulla rete stradale comunale, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. RIQUALIFICAZIONE STRADA COMUNALE VIA MADONNA DELLA PORTA IN AMATRICE CAPOLUOGO Determina a contrarre (artt. 192 D.L.gs. n. 267/2000 e 32 D.L.gs. n. 50/2016) assegnazione gara all' Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio. CUP: E77H21012160001- CIG: 9506354B7B";

RITENUTO pertanto necessario trasmettere la presente determinazione al Comune di Amatrice per l'esecuzione dei lavori;

### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del Responsabile del procedimento di gara come risultante dall'allegato verbale del giorno 22/12/2022 depositato agli atti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori per l'intervento di "Riqualificazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice" all'Operatore economico ARCOMANO SRL UNIPERSONALE con sede legale in Calvello (PZ)C/DA Santa Lucia SNC, CAP 82010, Codice Fiscale e partita IVA n. 01785580760, che ha offerto un ribasso del 23,87%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 228.702,89 di cui oneri della sicurezza pari a € 5.479,51 oltre IVA;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
4. di comunicare, ai soggetti interessati, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
5. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Amatrice per l'esecuzione dei lavori;
6. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi nel bilancio comunale del Comune di Amatrice, triennio 2022-2024, al capitolo 825/1 anno 2022;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito [www.ricostruzionelazio.it](http://www.ricostruzionelazio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

*Ing. Wanda D'Ercole*





**Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR. Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori per l'intervento di "Riqualificazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice" CUP: E77H2102160001- CIG: 9506354B7B**

## VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

SEDUTA N. 1 DEL 22/12/2022

PREMESSO CHE:

- l'intervento di "Riqualificazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice" risulta compreso tra l'interventi finanziati con Ordinanza n. 6 del 30 dicembre 2021;
- Determinazione dirigenziale n. 242 del 23/11/2022 del Comune di Amatrice avente per oggetto "Interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata Investimenti sulla rete stradale comunale, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. RIQUALIFICAZIONE STRADA COMUNALE VIA MADONNA DELLA PORTA IN AMATRICE CAPOLUOGO. Determina a contrarre (artt. 192 D.L.gs. n. 267/2000 e 32 D.L.gs. n. 50/2016) assegnazione gara all' Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio. CUP: E77H2102160001- CIG: 9506354B7B", tra l'altro:
  - è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto di cui al progetto esecutivo redatto dall'Ing. Fabio Fabi, come sopra meglio identificato, validato e verificato in data 16/11/2022, ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 249 del 17/11/2022, avente un valore a base d'asta di € 298.692,93 di cui importo oneri sicurezza di cui al D.L.gs. n. 81/2008 non soggetto a ribasso pari ad € 5.479,51 e pertanto di importo lavori soggetto a ribasso di € 293.213,42;
  - sono state demandate all' Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio tutte le attività inerenti all'espletamento della procedura di cui trattasi,
  - si attesta che la complessiva spesa è prevista nel bilancio comunale triennio 2022-2024, al capitolo 1900/11 anno 2022;
- con la Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02627 del 01/12/2022 l'Ing. Alessia Ciferri è stata nominata quale Responsabile del Procedimento (RP) per l'espletamento della procedura di gara relativa all'intervento in oggetto;
- con la determinazione n. A02662 del 06/12/2022, tra l'altro, è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dei lavori di " Riqualificazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice":
  - per un importo a base di gara di € 298.692,93 di cui € 293.213,42 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.479,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
  - da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
  - con l'applicazione dello strumento della c.d. "Inversione procedimentale" disciplinato dall'art. 133, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in data 07/12/2022 è stato pubblicato il bando di gara sul sito web [www.regione.lazio.it/ufficiospecialericostruzione](http://www.regione.lazio.it/ufficiospecialericostruzione), sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito



www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Albo Pretorio del comune di Amatrice ;

- in data 07/12/2022 sono stati pubblicati sul sito web [www.regione.lazio.it/ufficiospecialericostruzione](http://www.regione.lazio.it/ufficiospecialericostruzione), sulla piattaforma di e-procurement S.TELLA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> gli atti di gara;
- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 13/12/2022;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 08:30 del giorno 22/12/2022;
- al momento della pubblicazione del bando, la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 09:00 del giorno 22/12/2022;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue, del mese di dicembre, alle ore 09:07, si svolge la seduta pubblica virtuale di gara, presieduta dal Responsabile del procedimento Ing. Alessi Ciferri, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, presso la sede dell'USR in via Flavio Sabino n.27, mediante l'accesso alla piattaforma STELLA.

Il Responsabile del procedimento procede all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'elenco delle offerte pervenute entro le ore 08:30 del giorno 22 dicembre 2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Risultano pervenute n. 33 offerte di cui n. 2 ritirate e n. 1 invalidata, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

N	Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	ARCOMANO SRL	IT01785580760	Calvello	PI159147-22	Inviato	19/12/2022 11:45:00
2	ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.	IT01018810570	Poggio Mirteto	PI159774-22	Inviato	20/12/2022 09:32:09
3	MARCHETTI MAURO	IT00699010575	Contigliano	PI159950-22	Ritirata	20/12/2022 11:11:08
4	SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	IT00555050574	Poggio Catino	PI160029-22	Inviato	20/12/2022 11:47:05
5	MARCHETTI MAURO	IT00699010575	Contigliano	PI160114-22	Inviato	20/12/2022 12:56:05


**UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE LAZIO**

6	TEAN	IT017828406 62	Borbona	PI160196 -22	Invalidat o	20/12/202 2 14:37:54
7	TEAN	IT017828406 62	Borbona	PI160212 -22	Inviato	20/12/202 2 14:53:11
8	CODISAB SRL	IT012041906 62	Carsoli	PI160294 -22	Inviato	20/12/202 2 16:00:51
9	DI.MA. S.r.l.	IT020023910 07	Albano Laziale	PI160313 -22	Inviato	20/12/202 2 16:23:32
10	EDIL SCAVI S.r.l.	IT029791905 98	Maenza	PI160409 -22	Inviato	20/12/202 2 17:48:18
11	FLI MARIANI SRL	IT009763310 09	ROMA	PI160436 -22	Inviato	20/12/202 2 18:54:55
12	ITALEDIL P.M. 93 S.R.L.	IT044878710 08	ROMA	PI160555 -22	Inviato	21/12/202 2 09:51:40
13	C.S.A COSTRUZIONI	IT009074705 79	Rieti	PI160673 -22	Inviato	21/12/202 2 11:03:52
14	AGZ APPALTI SRL	IT148094810 06	ROMA	PI160812 -22	Ritirata	21/12/202 2 12:25:44
15	COREST SRL	IT008354005 65	Nepi	PI160967 -22	Inviato	21/12/202 2 13:57:10
16	AGZ APPALTI SRL	IT148094810 06	ROMA	PI160970 -22	Inviato	21/12/202 2 13:58:48
17	COGEB SRL	IT124845010 07	ROMA	PI161049 -22	Inviato	21/12/202 2 16:00:21
18	DEA COSTRUZIONI S.R.L.	IT030129606 09	Cassino	PI161064 -22	Inviato	21/12/202 2 16:11:10
19	SAM COSTRUZIONI SRL	IT026726406 00	Monte San Giovanni Campano	PI161115 -22	Inviato	21/12/202 2 17:07:56
20	E.C.M. S.R.L.	IT035751212 19	Giugliano in Campania	PI161118 -22	Inviato	21/12/202 2 17:13:06



21	GP APPALTI SRL	IT033699407 90	ROMA	PI161120 -22	Inviato	21/12/202 2 17:15:40
22	EDIL MA.FRA DI MARIGLIANO F.SCA	IT063984012 13	Casoria	PI161123 -22	Inviato	21/12/202 2 17:17:58
23	4D.APPALTI	IT025896405 94	Cori	PI161152 -22	Inviato	21/12/202 2 17:52:56
24	MACCARI SCAVI SRL	IT040003210 02	ROMA	PI161169 -22	Inviato	21/12/202 2 18:10:01
25	Eredi PIETRO RUGGIERO Costruzioni S.a.s. di Ruggiero Patrizio	IT023969206 43	Fontanarosa	PI161170 -22	Inviato	21/12/202 2 18:12:14
26	AL.CO. S.r.l.	IT009856105 75	Leonessa	PI161190 -22	Inviato	21/12/202 2 18:59:10
27	ACOGEA S.R.L. UNIPERSONALE	IT009845505 74	Leonessa	PI161200 -22	Inviato	21/12/202 2 19:34:45
28	SANTISE COSTRUZIONI SRL	IT023335807 81	Cosenza	PI161201 -22	Inviato	21/12/202 2 19:49:29
29	FOSSACECA S.R.L.	IT021088606 99	Roccaspinalve ti	PI161214 -22	Inviato	21/12/202 2 21:56:31
30	ares costruzioni generali	it1316525100 3	ROMA	PI161223 -22	Inviato	21/12/202 2 22:09:21
31	S.T.I.C.R.I.G. SRL	it0106480057 4	Rieti	PI161253 -22	Inviato	21/12/202 2 23:03:29
32	EUROVERDE SRL	IT010096305 73	Cittaducale	PI161285 -22	Inviato	22/12/202 2 02:26:54
33	AB ARCESE S.R.L.	IT024815906 08	Alatri	PI161287 -22	Inviato	22/12/202 2 07:03:24

Nel rispetto del disciplinare di gara e in particolare di quanto previsto all'art. 25, ai sensi dell'articolo 1 co. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in combinato disposto con l'articolo 133, co. 8 del Codice dei Contratti, si procederà all'esame delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa.

La verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A sarà effettuata nei confronti del miglior offerente e del concorrente secondo in graduatoria.

Il Responsabile del procedimento tramite la funzionalità “*Riepilogo Finale*” procede pertanto all’apertura della busta economica degli operatori economici concorrenti. Si procede inoltre a verificare la corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso inserito sulla piattaforma con quello indicato nell’allegato fornito dalla Centrale di Committenza.

Le offerte presentare risultano le seguenti:

- OPERATORE ECONOMICO N. 1, *ARCOMANO SRL UNIPERSONALE*  
**Ribasso offerto: 23,87 %**  
**Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 3.348,00**  
**Costi della manodopera: € 41.130,02**
- OPERATORE ECONOMICO N. 2, *ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.*  
**Ribasso offerto: 21,44 %**  
**Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 1.800,00**  
**Costi della manodopera: € 32.000,00**
- OPERATORE ECONOMICO N. 3 *SABINA CONGLOMERATI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA*  
**Ribasso offerto: 20,39 %**  
**Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 2.000,00**  
**Costi della manodopera: € 32.000,00**
- OPERATORE ECONOMICO N. 4, *MARCHETTI MAURO*  
**Ribasso offerto: 5,80 %**  
**Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 3.500,00**  
**Costi della manodopera: € 45.094,40**
- OPERATORE ECONOMICO N. 5, *TEAN*  
**Ribasso offerto: 8,88 %**  
**Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 9.000,00**  
**Costi della manodopera: € 41.130,02**
- OPERATORE ECONOMICO N. 6 *CODISAB SRL*  
**Ribasso offerto: 18,11 %**  
**Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 3.850,00**  
**Costi della manodopera: € 41.100,00**
- OPERATORE ECONOMICO N. 7, *DI.MA S.R.L.*  
**Ribasso offerto: 16,75 %**



- Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 4.500,00  
 Costi della manodopera: € 41.130,02
- OPERATORE ECONOMICO N. 8, *EDIL SCAVI S.R.L.*  
 Ribasso offerto: 29,87%  
 Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 2.500,00  
 Costi della manodopera: € 42.000,00
- OPERATORE ECONOMICO N. 9, *FLLI MARIANI SRL*  
 Ribasso offerto: 22,22 %  
 Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 10.000,00  
 Costi della manodopera: € 80.000,00
- OPERATORE ECONOMICO N. 10, *ITALEDIL P.M. 93 S.R.L.*  
 Ribasso offerto: 23,77 %  
 Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 5.950,00  
 Costi della manodopera: € 47.880,00
- OPERATORE ECONOMICO N. 11, *C.S.A COSTRUZIONI*  
 Ribasso offerto: 22,39 %  
 Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 7.800,00  
 Costi della manodopera: € 42.000,00
- OPERATORE ECONOMICO N. 12, *COREST SRL*  
 Ribasso offerto: 22,99 %  
 Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 4.000,00  
 Costi della manodopera: € 41.130,02
- OPERATORE ECONOMICO N. 13, *AGZ APPALTI SRL*  
 Ribasso offerto: 22,27%  
 Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 4.600,00  
 Costi della manodopera: € 41.130,01
- OPERATORE ECONOMICO N. 14, *COGEB SRL*  
 Ribasso offerto: 16,70%  
 Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 2.680,00  
 Costi della manodopera: € 34.630,00
- OPERATORE ECONOMICO N. 15, *DEA COSTRUZIONI S.R.L.*



- Ribasso offerto: 15,68 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 6.323,55**  
**Costi della manodopera: € 41.130,02**
- OPERATORE ECONOMICO N. 16, *SAM COSTRUZIONI SRL*  
**Ribasso offerto: 23,36 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 2.300,00**  
**Costi della manodopera: € 41.130,02**
- OPERATORE ECONOMICO N. 17, *E.C.M. S.R.L.*  
**Ribasso offerto: 25,14 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 2.739,76**  
**Costi della manodopera: € 41.130,02**
- OPERATORE ECONOMICO N. 18, *GP APPALTI SRL*  
**Ribasso offerto: 29,88 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 5.500,00**  
**Costi della manodopera: € 41.150,00**
- OPERATORE ECONOMICO N. 19, *EDIL MAFRA DI MARIGLIANO F.SCA*  
**Ribasso offerto: 29,83 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 3.000,00**  
**Costi della manodopera: € 28.860,94**
- OPERATORE ECONOMICO N. 20, *4D.APPALTI*  
**Ribasso offerto: 30,94 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 5.479,51**  
**Costi della manodopera: € 45.243,02**
- OPERATORE ECONOMICO N. 21, *MACCARI SCAVI SRL*  
**Ribasso offerto: 28,90 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 5.000,00**  
**Costi della manodopera: € 50.000,00**
- OPERATORE ECONOMICO N. 22, *EREDI PIETRO RUGGIERO COSTRUZIONI S.A.S DI RUGGIERO PATRIZIO*  
**Ribasso offerto: 23,83 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 2.100,00**  
**Costi della manodopera: € 42.130,00**



- OPERATORE ECONOMICO N. 23, *AL.CO S.R.L*  
**Ribasso offerto: 22,21%**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 2.000,00**  
**Costi della manodopera: € 90.000,00**
- OPERATORE ECONOMICO N. 24, *ACOGEA S.R.L. UNIPERSONALE*  
**Ribasso offerto: 21,50 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 920,00**  
**Costi della manodopera: € 41.130,02**
- OPERATORE ECONOMICO N. 25, *SANTISE COSTRUZIONI SRL*  
**Ribasso offerto: 32,38 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 1.700,00**  
**Costi della manodopera: € 46.260,00**
- OPERATORE ECONOMICO N. 26, *FOSSACECA S.R.L*  
**Ribasso offerto: 14,74 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 4.300,00**  
**Costi della manodopera: € 41.130,02**
- OPERATORE ECONOMICO N. 27, *ARES COSTRUZIONI GENERALI*  
**Ribasso offerto: 22,08 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 2.800,00**  
**Costi della manodopera: € 40.000,00**
- OPERATORE ECONOMICO N. 28, *S.T.I.C.R.I.G. SRL*  
**Ribasso offerto: 6,73 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 8.368,78**  
**Costi della manodopera: € 37.658,21**
- OPERATORE ECONOMICO N. 29, *EUROVERDE SRL*  
**Ribasso offerto: 18,94 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 2.240,19**  
**Costi della manodopera: € 41.130,02**
- OPERATORE ECONOMICO N. 30, *AB ARCESE SRL*  
**Ribasso offerto: 21,24 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 4.500,00**  
**Costi della manodopera: € 41.131,00**





Il Responsabile del procedimento quindi, eseguito il calcolo economico, procede mediante la piattaforma STELLA a determinare la soglia di anomalia (24,38 %) e all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dalla piattaforma telematica come di seguito riportato:

## Compilatore

Ciferri Alessia

## Data

22/12/2022 11:38:55

## Estremi della Gara

## Registro di Sistema Bando

PI153606-22

## Fascicolo di Sistema

FE021159, FE021159

## Stazione Appaltante

Ufficio Speciale per La Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio

## Stato Lotto

Aggiudicazione Proposta

## Criterio di Aggiudicazione Gara

Prezzo più basso

## Offerte Anomale

Esclusione automatica

## Modalità di partecipazione

Telematica

## Criterio Formulazione Offerta Economica

Percentuale

## CIG

9506354878

## CUP

E77H21012160001

## Atto Indizione

## Data Atto Indizione

## Oggetto

Programma Unitario di Rigenerazione Urbana – Fondo complementare al PNRR. Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori per l'intervento di "Riqualificazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice"

## Estremi del Lotto

## Numero Lotto

1

## CIG

9506354878

## Descrizione

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori per l'intervento di "Riqualificazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice"

## Base d'Asta Lotto

293.213,42

## Media Ribassi

22,0091666667

## Media Scarti

2,471547619

## Somma Ribassi

528,22

## Parametro per esclusione automatica

5

## Soglia Anomalia

24,3818523809

Ragione Sociale	Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %	Taglio Delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Motivazione	Graduatoria	Sorteggio	Posizione
SANTISE COSTRUZIONI SRL	198.270,91	94.942,51	32,38	Ali	0	Anomalo				
4D.APPALTI	202.493,19	90.720,23	30,94	Ali	0	Anomalo				
GP APPALTI SRL	205.601,25	87.612,17	29,88	Ali	0	Anomalo				
EDIL SCAVI S.r.l.	205.630,57	87.582,85	29,87		7,8608333333	Anomalo				
EDIL MA.FRA DI MARIGLIANO F.SCA	205.747,86	87.465,56	29,83		7,8208333333	Anomalo				
MACCARI SCAVI SRL	208.474,74	84.738,68	28,9		6,8908333333	Anomalo				
E.C.M. S.R.L.	219.499,57	73.713,85	25,14		3,1308333333	Anomalo				
ARCOMANO SRL	223.223,38	69.990,04	23,87		1,8608333333			1		Aggiudicatario proposto
Eredi PIETRO RUGGIERO Costruzioni S.a.s. di Ruggiero Patrizio	223.340,66	69.872,76	23,83		1,8208333333			2		Il Classificato
ITALEDIL P.M. 93 S.R.L.	223.516,59	69.696,83	23,77		1,7608333333			3		
SAM COSTRUZIONI SRL	224.718,77	68.494,65	23,36		1,3508333333			4		
COREST SRL	225.803,65	67.409,77	22,99		0,98083333299998			5		
C.S.A COSTRUZIONI	227.562,94	65.650,48	22,39		0,3808333333			6		
AGZ APPALTI SRL	227.914,79	65.298,63	22,27		0,26083333299999			7		
FLLI MARIANI SRL	228.061,40	65.152,02	22,22		0,21083333299998			8		
AL.CO, S.r.l.	228.090,72	65.122,70	22,21		0,2008333333			9		
ares costruzioni generali	228.471,90	64.741,52	22,08		0,07083333299997			10		
ACOGEA S.R.L. UNIPERSONALE	230.172,53	63.040,89	21,5		0			11		
ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.	230.348,46	62.864,96	21,44		0			12		
AB ARCESE S.R.L.	230.934,89	62.278,53	21,24		0			13		
SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	233.427,20	59.786,22	20,39		0			14		
EUROVERDE SRL	237.678,80	55.534,62	18,94		0			15		
CODISAB SRL	240.112,47	53.100,95	18,11		0			16		
DI.MA. S.r.l.	244.100,17	49.113,25	16,75		0			17		
COGEB SRL	244.246,78	48.966,64	16,7		0			18		
DEA COSTRUZIONI S.R.L.	247.237,56	45.975,86	15,68		0			19		
FOSSACECA S.R.L.	249.993,76	43.219,66	14,74		0			20		
TEAN	267.176,07	26.037,35	8,88	Ali	0			21		
S.T.I.C.R.I.G. SRL	273.480,16	19.733,26	6,73	Ali	0			22		
MARCHETTI MAURO	276.207,04	17.006,38	5,8	Ali	0			23		

Il Responsabile del procedimento, tramite la selezione della funzionalità “*Valutazione Amministrativa*”, accede alle buste amministrative relative alle candidature dell’Operatore economico primo e secondo classificato, nel rispetto di quanto prescritto dal Disciplinare di gara:

➤ **Operatore Economico ARCOMANO SRL UNIPERSONALE:**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
ARCOMANO SRL UNIPERSONALE	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	SUBAPPALTO	NO	NO
	AVVALIMENTO	NO	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	COPIA GARANZIA PROVVISORIA	CONFORME	NO
	DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE	CONFORME	NO
	DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO	CONFORME	NO
	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	SI	NO
	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	CONFORME	NO

La documentazione visionata e caricata sulla piattaforma STELLA risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

**L’operatore economico viene pertanto AMMESSO.**

➤ **Operatore Economico *EREDI PIETRO RUGGIERO COSTRUZIONI S.A.S DI RUGGIERO PATRIZIO*:**

OPERATORE ECONOMICO N.2	CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
<i>EREDI PIETRO RUGGIERO COSTRUZIONI S.A.S DI</i>	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	SUBAPPALTO	SI	NO

RUGGIERO PATRIZIO	AVVALIMENTO	NO	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	COPIA GARANZIA PROVVISORIA	CONFORME	NO
	DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE	CONFORME	NO
	DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO	CONFORME	NO
	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	SI	NO
	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	CONFORME	NO

La documentazione visionata e caricata sulla piattaforma STELLA risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

**L'operatore economico viene pertanto AMMESSO.**

Il Responsabile del procedimento, pertanto, tenendo conto dell'offerta presentata propone l'aggiudicazione dei lavori per l'intervento di "*Riqualificazione strada comunale via Madonna della Porta in Amatrice*" all'Operatore economico ARCOMANO SRL UNIPERSONALE con sede legale in Calvello (PZ)C/DA Santa Lucia SNC, CAP 82010, Codice Fiscale e partita IVA n. 01785580760, che ha offerto un ribasso del 23,87%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 228.702,89 di cui oneri della sicurezza pari a € 5.479,51 oltre IVA.

La seduta viene chiusa alle ore 13:24.

Il Responsabile del procedimento  
*Ing. Alessia Ciferri*