

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02827 del 27/12/2022

Proposta n. 2904 del 27/12/2022

**Oggetto:**

Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI) - CUP: C41B21007880006 - CIG: 953594920F. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione all'Ing. Alessandro Galli

**Proponente:**

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MILUZZO GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. MANCINI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI) - CUP C41B21007880006 – CIG 953594920F.

Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione all'Ing. Alessandro Galli

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica" e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche

e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.m..ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1 luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – *“Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”*;
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 18.760.000,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A3 *“Rigenerazione urbana e territoriale”* del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Cittareale è stata assegnata la somma di € 1.050.666,67 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma Unitario di Rigenerazione Urbana;
- con nota del 01/12/2021 il Comune di Cittareale ha manifestato la volontà di non svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano nazionale degli interventi complementari;

CONSIDERATO inoltre che con successiva comunicazione il Comune di Cittareale ha articolato il suddetto Programma Unitario di Rigenerazione Urbana nell'intervento relativo alla *“Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini”*, per l'importo complessivo di € 1.050.666,67;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante *l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108* nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recante *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

CONSIDERATO che, di conseguenza, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);

VISTA la determinazione del Direttore n. A02489 del 07/12/2021 con la quale l'arch. Germana Miluzzo, funzionario della dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

## CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n. A00008 del 04/01/2022, tra l'altro, è stato disposto di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento in oggetto;
- con determinazione n. A00045 del 12/01/2022 con la quale è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente all'intervento denominato: 'Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini' nel Comune di Cittareale (RI), all' "Ing. Cristiano Remorini" con sede legale a Calcinaia (PI) in via di Mezzo n. 60, P.I. n. 02240440509;
- con determinazione n. A01256 del 24/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI), redatto dall' "Ing. Cristiano Remorini";
- con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01579 29/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo lavori di € 740.461,03 di cui € 706.563,95 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 33.897,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con Circolare del Commissario Straordinario CGRTS-0021757-P-09/09/2022, "*Attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 - 2016. Comunicazione urgente circa l'adeguamento dei prezzi degli interventi*" assunta n di protocollo 0862809 del 12/09/2022, sono state indicate le modalità attraverso le quali i Responsabili degli interventi PNC Sisma possono procedere, in caso di insufficienza delle risorse rinvenibili dalla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi, all'aggiornamento dei computi metrici estimativi dei progetti finanziati con il fondo PNC-PNRR, mediante l'utilizzo del prezzario regionale edizione Luglio 2022 così come previsto dall'art. 26 del DL 50/2022;
- con nota del 13/09/2022 prot. 0870224 con la quale è stato richiesto ai progettisti incaricati l'adeguamento dei costi al prezzario regionale edizione Luglio 2022;
- dagli elaborati aggiornati a seguito della suddetta nota con l'adozione del prezzario regionale edizione Luglio 2022, acquisiti agli atti dell'USR con prot. n.891269 del 19/09/2022, integrati con prot. 995666 del 12/10/2022 e prot. n. 1225741 del 02/12/2022, dai quali risulta che l'importo dei lavori, al netto di IVA del 10% è aumentato da € 740.461,03 di cui € 33.897,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ad € 981.995,04 di cui € 36.908,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per una differenza pari a € 241.534,01;
- con la Circolare del Commissario Straordinario acquisita in data 29/09/2022 prot. n. 940053 "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC – Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n. 59/2021. Progetti PNC Misura A – DPCM 28 luglio 2022, Fondo per l'avvio delle opere indifferibili." sono state fornite precise indicazioni in merito alle diverse modalità di finanziamento a fronte all'incremento degli importi;
- con la domanda di accesso al "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili", di cui al co. 7 dell'art. 26 del D.L. 50/2022, presentata in data 14/10/2022 con n. 0000001029 a mezzo del sistema ReGis ed integrata in data 17/10/2022, per un importo complessivo di € 265.687,41 di cui € 241.534,01 per lavori ed € 24.153,40 per IVA al 10%;
- con Decreto RGS 160 del 18 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'articolo 6 del dPCM 28 luglio 2022, ove negli Allegati 1 e 2, è ricompreso l'intervento in oggetto, con assegnazione di importo pari a € 241.534,01 relativo ai soli lavori;

- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02687 del 06/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con l'adozione del prezzario regionale edizione luglio 2022 dell'intervento in oggetto per un importo lavori di € 981.995,04 di cui € 945.086,11 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 36.908,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con Determinazione n. A02332 del 20/10/2022 è stata indetta Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato: "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)";
- con determinazione n. A02706 del 13/12/2022 è stato nominato quale Direttore dei lavori il Geom. Luigi Delmirani, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E Difesa Del Suolo, per l'intervento di che trattasi;

VISTO l'art. 90, comma 4, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per il quale nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP ed adottate ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, per l'importo complessivo a base di gara pari ad € 13.805,90 oltre IVA ed oneri di legge;

VISTA la determinazione a contrarre n. A02707 del 13/12/2022 con la quale, tra l'altro, è stato disposto di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento denominato "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI) per un importo a base d'asta pari a € 13.805,90 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e acquisita al protocollo interno numero 1288278 del 16/12/2022;

#### CONSIDERATO CHE:

- per l'espletamento della presente procedura la S.A. si avvale del Sistema di acquisti telematici STELLA, accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>
- il giorno 16/12/2022 l'Operatore economico "Ing. Alessandro Galli" con sede legale a Roma (RM) in Via Cassia 1136, Codice fiscale GLLLSN77A25H282B - P.I. n. IT00988890570 è stato invitato, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI158311-22, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 20/12/2022 ore 09:00;

VISTO il verbale della seduta di gara n. 1 del giorno 20/12/2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara l'operatore economico Ing. Alessandro Galli, con sede legale a Roma (RM) in Via Cassia 1136, Codice fiscale GLLLSN77A25H282B - P.I. n. IT00988890570, ha offerto un ribasso del 2,60% e che lo stesso è da ritenersi congruo nel rispetto del principio di economicità relativamente al ribasso proposto;

CONSIDERATO che il verbale n. 1 del 20/12/2022 equivale a proposta di aggiudicazione dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento denominato "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini' nel Comune di Cittareale (RI);

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, e di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell'Operatore Economico Ing. Alessandro Galli, GLLLSN77A25H282B\_P.IVA n. IT00988890570, con sede legale a Roma (RM) in Via Cassia 1136, Codice fiscale, che ha offerto un ribasso del 2,60%, per l'importo contrattuale di € 13.446,94 oltre IVA ed oneri di legge;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, l'efficacia della presente determinazione è subordinata all'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;

### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'operato del RUP come risultante dall'allegato verbale n. 1 relativo alla seduta di gara svoltasi nel giorno 20/12/2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 1 del 20/12/2022 afferente alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento denominato "*Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini' nel Comune di Cittareale (RI)*", all'operatore economico Ing. Alessandro Galli, Codice fiscale GLLLSN77A25H282B \_ P.IVA n. IT00988890570, con sede legale a Roma (RM) in Via Cassia 1136, , che ha offerto un ribasso del 2,60%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 13.446,94 oltre IVA ed oneri di legge;
- 3) di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs., 50/2016, l'efficacia della presente determinazione è subordinata all'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
- 4) di comunicare ai soggetti interessati, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n 50/2016, sul sito della stazione appaltante [www.ricostruzione lazio.it](http://www.ricostruzione lazio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- 6) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi di cui al Piano nazionale complementare;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

*Ing. Wanda D'Ercole*

Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento denominato "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI). CUP C41B21007880006 – CIG 953594920F

## **VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA**

SEDUTA PUBBLICA N.1 DEL 20/12/2022

PREMESSO CHE:

- con il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1 luglio 2021 è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016";
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 18.760.000,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Cittareale è stata assegnata la somma di € 1.050.666,67 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma Unitario di Rigenerazione Urbana;
- con nota del 01/12/2021 il Comune di Cittareale ha manifestato la volontà di non svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano nazionale degli interventi complementari;
- con successiva comunicazione il Comune di Cittareale ha articolato il suddetto Programma Unitario di Rigenerazione Urbana nell'intervento relativo alla "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini", per l'importo complessivo di € 1.050.666,67;
- con determinazione n. A00008 del 04/01/2022, tra l'altro, è stato disposto di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento in oggetto;
- con determinazione n. A00045 del 12/01/2022 con la quale è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente l'intervento denominato: 'Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini' nel Comune di Cittareale (RI), all' "Ing. Cristiano Remorini" con sede legale a Calcinaia (PI) in via di Mezzo n. 60, P.I. n. 02240440509;
- con determinazione n. A01256 del 24/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel

Comune di Cittareale (RI), redatto dall' "Ing. Cristiano Remorini";

- con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01579 29/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo lavori di € 740.461,03 di cui € 706.563,95 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 33.897,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con Circolare del Commissario Straordinario CGRTS-0021757-P-09/09/2022, "Attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 - 2016. Comunicazione urgente circa l'adeguamento dei prezzi degli interventi" assunta n di protocollo 0862809 del 12/09/2022, sono state indicate le modalità attraverso le quali i Responsabili degli interventi PNC Sisma possono procedere, in caso di insufficienza delle risorse rinvenibili dalla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi, all'aggiornamento dei computi metrici estimativi dei progetti finanziati con il fondo PNC-PNRR, mediante l'utilizzo del prezzo regionale edizione Luglio 2022 così come previsto dall'art. 26 del DL 50/2022;
- con nota del 13/09/2022 prot. 0870224 con la quale è stato richiesto ai progettisti incaricati l'adeguamento dei costi al prezzo regionale edizione Luglio 2022;
- dagli elaborati aggiornati a seguito della suddetta nota con l'adozione del prezzo regionale edizione Luglio 2022, acquisiti agli atti dell'USR con prot. n.891269 del 19/09/2022, integrati con prot. 995666 del 12/10/2022 e prot. n. 1225741 del 02/12/2022, dai quali risulta che l'importo dei lavori, al netto di IVA del 10% è aumentato da € 740.461,03 di cui € 33.897,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ad € 981.995,04 di cui € 36.908,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per una differenza pari a € 241.534,01;
- con la Circolare del Commissario Straordinario acquisita in data 29/09/2022 prot. n. 940053 "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC – Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n. 59/2021. Progetti PNC Misura A – DPCM 28 luglio 2022, Fondo per l'avvio delle opere indifferibili." sono state fornite precise indicazioni in merito alle diverse modalità di finanziamento a fronte all'incremento degli importi;
- con la domanda di accesso al "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili", di cui al co. 7 dell'art. 26 del D.L. 50/2022, presentata in data 14/10/2022 con n. 0000001029 a mezzo del sistema ReGis ed integrata in data 17/10/2022, per un importo complessivo di € 265.687,41 di cui € 241.534,01 per lavori ed € 24.153,40 per IVA al 10%;
- con Decreto RGS 160 del 18 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'articolo 6 del dPCM 28 luglio 2022, ove negli Allegati 1 e 2, è ricompreso l'intervento in oggetto, con assegnazione di importo pari a € 241.534,01 relativo ai soli lavori;
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02687 del 06/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con l'adozione del prezzo regionale edizione luglio 2022 dell'intervento in oggetto per un importo lavori di € 981.995,04 di cui € 945.086,11 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 36.908,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;



- con determinazione n. A02707 del 13/12/2022, tra l'altro, è stato disposto di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI), per un importo a base d'asta pari a € 13.805,90 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- il giorno 16/12/2022 l'Operatore economico "Ing. Alessandro Galli" con sede legale a Roma (RM) in Via Cassia 1136, Codice fiscale GLLLSN77A25H282B - P.I. n. IT00988890570 è stato invitato, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI158311-22, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 20/12/2022 ore 09:00;
- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte dell'operatore economico è stato fissato alle ore 23:59 del 17/12/2022;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 15:10 del giorno 11/01/2022 al momento dell'invio della richiesta di offerta;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemilaventidue, il giorno venti, del mese di gennaio, alle ore 13:12, viene svolta dal RUP l'odierna seduta di gara, presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in via Flavio Sabino, 27 - Rieti, mediante l'accesso alla Piattaforma STELLA e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'offerta pervenuta entro le ore 09:00 della data odierna, termine ultimo per la presentazione delle offerte:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Data ricezione
Alessandro Galli	GLLLSN77A25H282B	IT00988890570	Roma	PI159608-22	19/12/2022

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità "Valutazione Amministrativa" accede alla busta amministrativa relativa alla candidatura del soggetto sopra indicato e procede indicando l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 1, Alessandro Galli**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
<b>Alessandro Galli AMMESSO</b>	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA,	CONFORME	NO

	TECNICA E PROFESSIONALE		
	DGUE	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	F23- BOLLO DI LEGGE	CONFORME	NO
	ALTRA DOCUMENTAZIONE (Documento identità)	CONFORME	NO

L'operatore economico n.1, **Alessandro Galli**, viene ammesso al successivo iter procedurale.

Terminata la valutazione amministrativa il RUP, tramite la funzionalità "Riepilogo Finale", procede all'apertura della busta economica.

- OPERATORE ECONOMICO - "Alessandro Galli"  
Ribasso offerto: 2,60%

L'offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

Il RUP pertanto, tenendo conto dell'offerta esaminata nell'odierna seduta virtuale, propone l'aggiudicazione dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento denominato: 'Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini' nel Comune di Cittareale (RI), di cui al Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR all'operatore economico Ing. Alessandro Galli, con sede legale a Roma (RM) in Via Cassia 1136, Codice fiscale GLLSN77A25H282B - P.I. n. IT00988890570, che ha offerto un ribasso del 2,60%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 13.446,94 IVA ed oneri di legge esclusi.

Si chiude la seduta alle ore 13:58.

IL RUP

*f.to*  
*Arch. Germana Miluzzo*