

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00254 del 13/02/2023

Proposta n. 272 del 13/02/2023

**Oggetto:**

Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2, Linea di intervento n. 1 "Rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici". Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologica e della risposta sismica locale inerente all'intervento denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel Comune di Rieti (RI). Codice Unico Commissario: A2.1\_LRI057059\_0104. CUP: C12F21002630006 - CIG: 9640756B85. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione

**Proponente:**

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TOCCHI LEONILDE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. MANCINI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2, Linea di intervento n. 1 "Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici". Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologica e della risposta sismica locale inerente all'intervento denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel Comune di Rieti (RI). Codice Unico Commissario: A2.1\_LRI057059\_0104. CUP: C12F21002630006 - CIG: 9640756B85. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel prosieguo solo "*Decreto*");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 nonché i decreti n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1 luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e in particolare l'art. 14 il quale dispone che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente Decreto [...] trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 [...];

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata deliberata, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di "*individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*";

- nell'atto approvato è prevista la sub-misura A2 *“Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 1, intitolata *“Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”*

- nell'ambito dei suddetti interventi di cui alla sub-misura A2 previsti nel comune di Rieti, è ricompreso quello di riqualificazione dell' *“Ex Ospedale-2 Stralcio”*, per l'importo complessivo di € 5.000.000,00

- nella suddetta Ordinanza è stato individuato quale Responsabile dell'intervento il comune medesimo;

- con nota n. 15411 del 16/03/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 264430, il Comune di Rieti ha chiesto che il ruolo di soggetto responsabile dell'intervento in questione venga demandato all'USR Lazio;

CONSIDERATO che, di conseguenza, il ruolo di stazione appaltante, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);

VISTE le Linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recante *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00725 del 17/03/2022 con la quale l'ing. Leonilde Tocchi, dirigente in servizio presso la Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'articolo 42 del Codice né situazioni per le quale è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A00744 del 21/03/2022, tra l'altro, è stato disposto di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, relativo all'intervento in oggetto;

- con determinazione n. A00810 del 29/03/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, inerente l'intervento denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel comune di Rieti (RI) di cui al Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2, all'operatore economico: "F&M INGEGNERIA SPA";

VISTO il rapporto finale di Verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, relativo all'intervento di riqualificazione edificio denominato "Ex Ospedale - 2° Stralcio" sito nel Comune di Rieti, CUP: C12F21002630006 - Codice Unico Commissario: A2.1\_LRI057059\_0104 nel Comune di Rieti (RI), sottoscritto dal soggetto verificatore e dai progettisti, acquisito al prot.n. 620040 del 23/06/2022 con esito positivo;

VISTO il Verbale di Validazione del progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dal RUP acquisito al prot.n. 620329 del 23/06/2022 con esito positivo;

VISTA la determinazione n. A01545 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento denominato "Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici". Intervento di riqualificazione edificio denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel Comune di Rieti (RI) per un importo complessivo di € 5.000.000,00;

VISTA la Determinazione n. A02319 del 18/10/2022 con la quale, tra l'altro, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento integrato della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori dell'intervento denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel Comune di Rieti (RI). Codice Unico Commissario: A2.1\_LRI057059\_0104, per un importo complessivo di € 3.488.098,00, di cui € 136.042,78 per servizi di progettazione ed € 3.352.055,22 per lavori, di cui € 199.589,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri nonché delle modalità di assegnazione dei punteggi individuati nel disciplinare di gara e sono stati approvati gli atti di gara;

VISTA la Determinazione n. A02829 del 28/12/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori dell'intervento denominato "Ex Ospedale - 2° Stralcio" sito nel Comune di Rieti (RI). a favore dell'Operatore economico La Torre Costruzioni S.r.l. con sede legale S.P. PASCOLARE n.164 - 00018 Palombara Sabina;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore, all'art 26 comma 1 lettera a) che stabilisce che: *"il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:*

*a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;"*

VISTA la PEC del 31/01/2023 assunta al prot.reg. n. 0116194 del 01/02/2023, con la quale il gruppo di progettazione dell'aggiudicatario La Torre Costruzioni S.r.l., per la prosecuzione e definizione delle attività di progettazione strutturale nell'ambito della progettazione definitiva - esecutiva e ai fini del successivo ottenimento dell'autorizzazione sismica, ha rappresentato la necessità di:

-acquisire la relazione geologico-sismica che contenga anche l'analisi di Risposta Sismica Locale, obbligatoria ai sensi del Regolamento Regionale n.26/2020 per gli edifici in classe d'uso III scolastica;

- integrare le prove geognostiche al fine di ottemperare a quanto previsto nel Regolamento Regionale n. 7 del 2021 (Allegato C - Relazione geologico-sismica, livelli di rischio sismico e indagini geologiche, geotecniche e sismiche minime (ex art. 5, r.r. n. 26 del 2020, successivamente sostituito dall'art. 9, r.r. n. 7 del 2021);

VISTA la Determinazione n. A00199 del 06/02/2023 di indizione della gara di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii., ad un soggetto in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1, del Codice dell'incarico di redazione della relazione geologica e risposta sismica locale inerente all'intervento denominato "Ex Ospedale - 2° Stralcio" sito nel Comune di Rieti (RI) per un importo a base di gara pari a € 24.383,74 IVA ed oneri di legge esclusi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Incentivi per funzioni tecniche" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "Criteri di ripartizione negli appalti per lavori";

RICHIAMATO in particolare l'articolo 5, dell'Ordinanza n. 11 del 30/12/2021 il quale stabilisce che per l'attuazione degli investimenti del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lett. b) del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- per l'espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ;

CONSIDERATO che:

- in data 09/02/2023, l'operatore economico "Venosini Andrea", P.IVA: IT02110500697, è stato invitato tramite il sistema S.TEL.LA, con registro di sistema n. PI019082-23, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione;
- entro le ore 12:00 del giorno 13/02/2023, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risulta pervenuta la relativa offerta;

VISTO il verbale n. 1 della seduta del giorno 13/02//2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che all'esito delle attività espletate l'Operatore economico "Venosini Andrea", P.IVA: IT02110500697 ha offerto un ribasso economico dell'1,57 % per un importo contrattuale di € 24.000,92 IVA ed oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che il verbale n. 1 del 13/02/2023 equivale a proposta di aggiudicazione dell'incarico di di redazione della relazione geologica e della risposta sismica locale inerente all'intervento denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel Comune di Rieti (RI) ricompreso nel Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze, di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell'Operatore Andrea

Venosini, P.IVA: IT02110500697, che ha offerto un ribasso economico dell'1,57 % per un importo contrattuale di € 24.000,92 IVA ed oneri di legge esclusi;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'operato del RUP come risultante dal verbale n. 1 del 13/02/2023 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 1 del 13/02/2023 afferente alla procedura per l'affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologica e della risposta sismica locale inerente all'intervento denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel Comune di Rieti (RI) ricompreso nel Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR a favore dell'operatore economico Andrea Venosini, P.IVA: IT02110500697, che ha offerto un ribasso economico dell'1,57 % per un importo contrattuale di € 24.000,92 IVA ed oneri di legge esclusi;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
- 4) di comunicare al soggetto interessato, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- 5) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore  
*Ing. Wanda D'Ercole*



Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2, Linea di intervento n. 1 "Rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici". Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologica e della risposta sismica locale inerente all'intervento denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel Comune di Rieti (RI). Codice Unico Commissario: A2.1\_LRI057059\_0104. CUP: C12F21002630006 - CIG: 9640756B85

**Importo a base di gara € 24.383,74 oneri e IVA esclusi.**

## **VERBALE N.1 DELLE OPERAZIONI DI GARA**

**SEDUTA PUBBLICA DEL 13/02/2023**

### **PREMESSO CHE:**

- l'intervento denominato *all'intervento denominato "Ex Ospedale - 2° Stralcio"* sito nel Comune di Rieti (RI), è ricompreso nell'allegato dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 30 dicembre 2021 recante attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 1 *"Rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici"*, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

- con determinazione A02829 del 28/12/2022 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori dell'intervento denominato *"Ex Ospedale - 2° Stralcio"* sito nel Comune di Rieti (RI). a favore dell'Operatore economico La Torre Costruzioni S.r.l. con sede legale S.P. PASCOLARE n.164 - 00018 Palombara Sabina;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore, all'art 26 comma 1 lettera a) che stabilisce che: *"il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:*

*a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del*



*sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;”*

-Con PEC del 31/01/2023 assunta al prot.reg. n. 0116194 del 01/02/2023, il gruppo di progettazione dell'aggiudicatario La Torre Costruzioni S.r.l., per la prosecuzione e definizione delle attività di progettazione strutturale nell'ambito della progettazione definitiva - esecutiva e ai fini del successivo ottenimento dell'autorizzazione sismica, ha rappresentato la necessità di:

- acquisire la relazione geologico-sismica che contenga anche l'analisi di Risposta Sismica Locale, obbligatoria ai sensi del Regolamento Regionale n.26/2020 per gli edifici in classe d'uso III scolastica;

- integrare le prove geognostiche al fine di ottemperare a quanto previsto nel Regolamento Regionale n. 7 del 2021 (Allegato C - Relazione geologico-sismica, livelli di rischio sismico e indagini geologiche, geotecniche e sismiche minime (ex art. 5, r.r. n. 26 del 2020, successivamente sostituito dall'art. 9, r.r. n. 7 del 2021);

- con Determina a contrarre e approvazione degli atti di gara n. A00199 del 06/02/2023 è stato disposto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii., ad un soggetto in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1, del Codice dell'incarico di redazione della relazione geologica e risposta sismica locale inerente all'intervento denominato "*Ex Ospedale - 2° Stralcio*" sito nel Comune di Rieti (RI) per un importo a base di gara pari a € 24.383,74 IVA ed oneri di legge esclusi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo

- la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;

- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'invulnerabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

- il giorno 09/02/2023, con registro di sistema n. PI019082-23, si è proceduto ad invitare l'operatore economico "Venosini Andrea", tramite il sistema STELLA e a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 13/02/2023 alle ore 12:00;

- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 12:05 del giorno 13/02/2023 e comunicata all'operatore economico contestualmente all'invio della richiesta di offerta;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemilaventre, il giorno tredici, del mese di febbraio, alle ore 12:07 si svolge la seduta pubblica virtuale di gara, presieduta dall'ing. Leonilde Tocchi Dirigente della Regione Lazio, mediante l'accesso alla piattaforma STELLA, in qualità di R.U.P e organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario verbalizzante, in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria, anche in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il

contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'offerta pervenuta entro le ore 12.00 del giorno 13/02/ 2023 come nel quadro di sintesi di seguito riportato:

	Ragione Sociale	Registro di sistema	Data e ora ricezione
1	Venosini Andrea	PI020124-23	12/02/2023 16:14:17

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità "Valutazione Amministrativa" accede all'elenco delle buste amministrative relative alle candidature del soggetto sopra elencato e procede all'apertura della stessa indicando all'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 1, Venosini Andrea;**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
<b>Venosini Andrea AMMESSO</b>	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO-ECONOMICA	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	CONFORME	NO
	ALTRA DOCUMENTAZIONE	NO	NO

**La documentazione risulta completa e l'operatore economico Venosini Andrea è ammesso alla seconda fase di valutazione.**

Terminata la valutazione amministrativa, il RUP, tramite la funzionalità "Riepilogo Finale", procede all'apertura della busta economica. L'offerta presentata risulta essere la seguente:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.1 Venosini Andrea**  
Ribasso offerto: 1,57 %

L'offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

Il RUP, pertanto, tenendo conto dell'offerta esaminata nella odierna seduta virtuale, propone l'aggiudicazione dell'incarico di redazione della relazione geologica e risposta sismica locale inerente all'intervento denominato "Ex Ospedale - 2° Stralcio" sito nel Comune di Rieti (RI) all'Operatore economico Venosini Andrea con sede legale Viale Elio De Aloysio, 11 - 66050 Celenza sul Trigno (Chieti) P.IVA IT02110500697, che ha offerto un ribasso del 1,57 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 24.000,92 Iva ed oneri di legge esclusi;

Si chiude la seduta alle ore 12:22:33.

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il RUP

e Segretario Verbalizzante

*Ing. Leonilde Tocchi*

*firmato*

Copia