

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00595 del 24/03/2023

Proposta n. 685 del 24/03/2023

Oggetto:

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento ID opera OOPP_F1_2021_LAZ_571, di Miglioramento Sismico e Restauro e della Chiesa di S. Francesco nel Comune Di Posta (RI)_Ord. 129/2022_CUP: C86I22001410001_CIG: 9693413974 Rettifica parziale Determinazione a contrarre n. A 005193 del 15/03/2023.

Proponente:

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DI MAGGIO SIMONE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. MANCINI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento ID opera OOPP_F1_2021_LAZ_571, di Miglioramento Sismico e Restauro e della Chiesa di S. Francesco nel Comune Di Posta (RI)_Ord. 129/2022_CUP: C86I22001410001_CIG: 9693413974

Rettifica parziale Determinazione a contrarre n. A 005193 del 15/03/2023.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*", con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del*

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

VISTO l’articolo 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina il “*Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario*” e dispone che per gli interventi di cui all’art.14, si applica l’art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190 del 2012;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;

VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, aventi ad oggetto “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTA l’Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 e in particolare l’art. 4, comma 4, ai sensi del quale *“In aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della Determinazione delle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l’applicazione del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario”*.

VISTA l’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”*;

VISTA l’ Ordinanza n. 129/2022 recante *Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo* ove, nell’Allegato A, al progressivo n. 312, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuarsi nel Comune Posta (RI), Codice: OOPP_F1_2021_LAZ_571, per un importo complessivo di € 3.293.100,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A00154 del 31/01/2023 con la quale l’ing. Simone Di Maggio, funzionario della dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP ed adottate ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice, per l’importo complessivo a base di gara pari ad € 432.898,13 IVA ed oneri previdenziali esclusi di cui:

- € 31.240,10 per la Progettazione di fattibilità tecnico economica;
- € 123.307,60 per la Progettazione definitiva;
- € 69.780,37 per la Progettazione esecutiva;

- € 25.883,86 per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € 24.777,59 per la Relazione Geologica;
- € 53.924,70 per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- € 103.983,91 per la Direzione lavori;

VISTA la Determinazione a contrarre n. A005193 del 15/03/2023 con la quale:

- è stata indetta una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in un unico lotto finalizzata all'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di cui all'ID opera: OOPP_F1_2021_LAZ_571, denominato "Miglioramento Sismico e Restauro e della Chiesa di S. Francesco nel Comune Di Posta (RI)_Ord. 129/2022":
 - costituita da un unico lotto funzionale e prestazionale;
 - per l'importo a base di gara € 432.898,13, IVA e oneri esclusi;
 - mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri nonché delle modalità di assegnazione dei punteggi individuati nel disciplinare di gara;
- sono stati approvati, nonché allegati alla citata Determinazione, i sottoelencati schemi degli atti di gara:
 - Bando di gara;
 - Schema del Disciplinare di gara;
 - Schema della Domanda di partecipazione;
 - Schema delle Dichiarazioni mandanti/consorziate;
 - Tabella dichiarazioni requisiti professionali;
 - Schema modello offerta tempo ed offerta economica;
 - Schema di contratto;

TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, nel Bando di gara allegato alla suddetta Determinazione n. A005193 del 15/03/2023, è stato indicato quale importo a base di gara per il servizio progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione l'importo di € 452.800,91, Iva e oneri di legge esclusi, anziché l'importo corretto di € 432.898,13, Iva e oneri di legge esclusi=;

RITENUTO pertanto necessario, sostituire alla Determinazione n. A005193 del 15/03/2023 l'allegato denominato "Bando di gara" contenente l'importo a base di gara errato di € 452.800,91 Iva e oneri di legge esclusi, con l'allegato denominato "Bando di gara" contenente l'importo a base di gara corretto di € 432.898,13, Iva e oneri di legge esclusi=;

CONSIDERATO che il bando di gara è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
- sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

- sul profilo del committente www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”

RITENUTO necessario pubblicare il “Bando di gara” contenente l’importo a base di gara corretto di € 432.898,13, Iva e oneri di legge esclusi= sul sito della stazione appaltante www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, all’Albo Pretorio del Comune di Posta e sulla piattaforma telematica STELLA;

RITENUTO altresì necessario pubblicare un Avviso di rettifica:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di sostituire alla Determinazione n. A005193 del 15/03/2023 l’allegato denominato “Bando di gara” contenente l’importo a base di gara errato di € 452.800,91 Iva e oneri di legge esclusi, con l’allegato denominato “Bando di gara” contenente l’importo a base di gara corretto di € 432.898,13, Iva e oneri di legge esclusi=;
2. di pubblicare il “Bando di gara” contenente l’importo a base di gara corretto di € 432.898,13, Iva e oneri di legge esclusi= sul sito della stazione appaltante www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, all’Albo Pretorio del Comune di Posta e sulla piattaforma telematica STELLA;
3. di pubblicare un Avviso di rettifica del Bando di gara:
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 - per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Ing. Wanda D’Ercole

Bando di gara servizi di architettura e ingegneria per l'intervento di
MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO
NEL COMUNE DI POSTA (RI)_ Ord. 129/2022.
ID opera OOPP_F1_2021_LAZ_571
CUP: C86I22001410001 CIG: 9693413974

1) Amministrazione Aggiudicatrice

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, Via Flavio Sabino n. 27, 02100 Rieti - C.F. 90076740571, pec: pec.usrlazio@legalmail.it

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Simone Di Maggio

2) Procedura di Gara: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 50/2016. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. - Determinazione a contrarre n. _____ del _____

3) Oggetto dell'appalto: La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale: progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento di "MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO NEL COMUNE DI POSTA" - CPV principale 71220000-6 - CUP: C86I22001410001 - CIG: 9693413974 Luogo di esecuzione: Comune di Posta (RI) [codice NUTS ITI42] - Importo a base di gara: € 432.898,13 Iva e oneri di legge esclusi determinato ai sensi del DM 17.06.2016. Divisione in lotti: no.

4) Durata del servizio: i tempi e le modalità di espletamento sono specificati nell'art. 6 del disciplinare di gara.

5) Condizioni di Partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma STELLA al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

6) Comunicazioni: Salvo quanto disposto nel paragrafo 3 del disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici devono essere effettuate mediante la piattaforma STELLA.

7) Chiarimenti: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica STELLA entro le ore ____ del _____.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

8) Sopralluogo: Il sopralluogo presso l'immobile interessato dall'intervento non è obbligatorio.

9) Termine, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: Termine: Ore _____ del _____ - modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara - apertura offerte: saranno comunicate in altra sede le date relative alle sedute pubbliche.

Per quanto ivi non espressamente previsto si rimanda al disciplinare di gara e agli allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente bando.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole