

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01682 del 12/09/2023

Proposta n. 1861 del 12/09/2023

Oggetto:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori di completamento afferenti all'intervento denominato "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo", nel Comune di Poggio Bustone (RI). CUP: C25J18000220001 CIG : Z923C62724. Determinazione a contrarre semplificata.

Proponente:

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GROSSI ILARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM J. SCE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di completamento afferenti all'intervento denominato "*Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo*", nel Comune di Poggio Bustone (RI). CUP: C25J18000220001 CIG : Z923C62724. Determinazione a contrarre semplificata.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA2016
DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16 *sexies*, co. 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice,

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A01909 del 11/10/2021 con la quale l'arch. Ilaria Grossi, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, in sostituzione dell'Arch. Vincenzo Angeletti Latini, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO CHE il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. A01691 del 17/09/2021 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di "*Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo*" nel Comune di Poggio Bustone (RI) a favore dell'Operatore Economico "SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." con sede legale in via Salitto, 10 – Colliano (SA), P.IVA e C.F. 04298780653, che ha offerto un ribasso del 4,89%, per un importo contrattuale di € 117.971,79 oltre IVA;
- con Determinazione n. A02129 del 11/11/2021 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento di Lavori di "*Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo*" nel Comune di Poggio Bustone (RI), rispettivamente all'Ing. Catia Bianchi e all'Ing. Pierpaolo Spaziani Testa dello Studio Professionale Associato Progest;

PRESO ATTO che:

- in data 05/01/2022 il Direttore dei Lavori, ing. Catia Bianchi dello Studio Professionale Associato Progest ha proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- in data 20/01/2022 si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto Reg. Cron. n. 364/22 del 21/01/2022;
- con Determinazione n. A01580 del 29/06/2022 è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa ai lavori di "*Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo*" nel Comune di Poggio Bustone (RI), redatta dal Direttore dei Lavori ing. Catia Bianchi, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale da € 117.971,79= a € 125.709,75= e pertanto con una variazione in aumento di € 7.737,96= pari al 6,56%;
- i lavori dell'intervento di "*Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo*" nel Comune di Poggio Bustone (RI) risultano ultimati in data 18/10/2022, giusta comunicazione prot. n. 0012562 del 05/01/2023;

RITENUTO necessario utilizzare l'importo residuo del finanziamento concesso con Ord. 109/2020, pari ad € 45.469,01, per completare gli interventi di messa in sicurezza all'interno del Parco Pubblico "*Giardini di Marzo*", come richiesto dal Comune di Poggio Bustone con nota del 22/09/2022, giusto verbale di sopralluogo prot. 0973911 del 06/10/2022;

VISTA la perizia effettuata dal tecnico comunale ing. Massimiliano Spadoni, acquisita al prot. n. 951451 del 01/09/2023, con la quale si ritiene necessaria la delocalizzazione della statua di San Francesco per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTA la nota prot. n. 0956587 del 04/09/2023 con la quale il Comune di Poggio Bustone comunica di aver individuato idoneo sito per la conservazione temporanea della statua, presso il convento francescano San Giacomo di Poggio Bustone;

CONSIDERATO pertanto che, per ragioni di urgenza e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sono stati individuati gli interventi prioritari per rendere fruibile l'area del Parco Pubblico Giardini di Marzo dove attualmente è installata la statua di San Francesco, ovvero:

- rimozione della statua e deposito temporaneo presso il piazzale del Sacro Cuore nel Santuario Francescano di Poggio Bustone, in attesa della sua successiva ricollocazione in altro sito;
- ripristino della staccionata in legno a protezione dell'area giochi;

VISTO il computo metrico estimativo redatto dal RUP in base al prezziario del cratere 2022 e al prezziario della Regione Lazio;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dell'appalto relativo a lavori di completamento afferenti all'intervento denominato "*Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo*", nel Comune di Poggio Bustone (RI), dell'importo stimato in euro € 8.309,78, le cui caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice, sono qui riassunte:

- la finalità del presente affidamento è quella di realizzare gli interventi prioritari per rendere fruibile l'area del Parco Pubblico Giardini di Marzo dove attualmente è installata la statua di San Francesco;
- l'importo dei lavori in oggetto su cui indicare il ribasso è quantificato in € 6.112,02, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.197,76, oltre IVA come per legge e come da computo metrico estimativo ed elaborato grafico prodotti dalla stazione appaltante.
- i costi della manodopera sono stimati in € 3.568,94 (42,95%);
- ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- la scelta del contraente è avvenuta mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO CHE per l'esecuzione dell'intervento non sussiste l'obbligo di applicare i Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022, in quanto l'appalto in quanto l'appalto riguarda l'esecuzione di minimi interventi di messa in sicurezza;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO CHE:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL Edilizia;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

RILEVATO, in proposito che l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00, ha avuto ad oggetto, ai sensi dell'Allegato II.12, art. 28, il possesso della qualificazione SOA cat. OG2 class. I;

VISTA la Determinazione n. A01643 del 06/09/2023 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico di direzione lavori all'Arch. Ilaria Grossi;

VISTA l'attestazione sullo stato dei luoghi del 05/09/2023 acquisita al prot. n. 993395 del 12/09/2023;

DATO ATTO che:

- per l'espletamento della presente procedura, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la S.A. si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- il giorno 08/09/2023, l'operatore economico "Edilizia STS srl", con sede legale in Via delle Camelie, 3, 02015 Cittaducale (RI), P.IVA 01037600572, è stato invitato, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PII16823-23, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del giorno 11/09/2023 alle ore 10:00;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 10:15 del giorno 11/09/2023 al momento dell'invio della richiesta di offerta;
- l'operatore economico, in prossimità della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, ha riscontrato difficoltà nell'inserimento della stessa non riuscendo pertanto a caricarla tempestivamente nel sistema telematico;
- considerata l'urgenza di procedere con i lavori in epigrafe, si è ritenuto opportuno rinnovare l'invito a presentare offerta all'operatore economico "Edilizia STS srl", con sede legale in Via delle Camelie, 3, 02015 Cittaducale (RI), P.IVA 01037600572, fissando il nuovo termine per la presentazione dell'offerta il giorno 12/09/2023 alle ore 11:00;
- la seduta pubblica virtuale per l'apertura dell'offerta è stata fissata alle ore 11:15 del giorno 12/09/2023;

VISTO il verbale di gara della seduta n. 1 del giorno 12/09/2023 che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che all'esito delle attività espletate l'operatore economico EDILIZIA STS SRL, con sede legale in Via delle Camelie, 3, 02015 Cittaducale (RI), P.IVA 01037600572, ha offerto un

ribasso del 0,30% corrispondente all'importo contrattuale pari ad € 6.093,68, oltre € 2.197,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 8.291,44, IVA esclusa;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, co. 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO all'esito delle procedure suindicate, di affidare alla società EDILIZIA STS SRL, con sede legale in Via delle Camelie, 3, 02015 Cittaducale (RI), P.IVA 01037600572, i lavori in oggetto, per un importo pari a € 8.291,44, IVA esclusa, compresi € 2.197,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione *ex art.* 49 D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario, e della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di euro 829,14;

DATO ATTO che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, secondo le modalità previste dall'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), in quanto l'importo complessivo posto a base dell'offerta è inferiore ad € 1.000.000,00;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1) di approvare l'operato del RUP come risultante dal verbale n. 1 del 12/09/2023 che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di affidare, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori di completamento afferenti all'intervento denominato "*Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo*", nel Comune di Poggio Bustone (RI) - CIG : Z923C62724 a favore dell'operatore economico EDILIZIA STS SRL, con sede legale in Via delle Camelie, 3, 02015 Cittaducale (RI), P.IVA 01037600572, che ha offerto il ribasso del 0,30%

corrispondente all'importo contrattuale pari a € 6.093,68, oltre € 2.197,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 8.291,44 IVA esclusa;

3) di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023;

4) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, e in particolar modo:

- l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto, nonché;
- l'acquisizione delle garanzie da prestarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

5) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, secondo le modalità previste dall'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

7) di stabilire la misura delle penali in caso di mancato o inesatto adempimento come meglio individuate nell'invito a presentare preventivo;

8) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 dei lavori di completamento afferenti all'intervento denominato "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo", nel Comune di Poggio Bustone (RI) - CIG: Z923C62724 CUP: C25J18000220001

Importo a base di gara € **8.309,78**, di cui € **2.197,76** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

VERBALE DELLA

SEDUTA PUBBLICA N. 1 DEL GIORNO 12/09/2023

PREMESSO CHE:

- l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020, "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico con progressivo n. 226, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Capoluogo di Poggio Bustone (RI), per € 240.000,00, importo implementato rispetto al precedente per € 190.000,00 di cui Ordinanza n. 64/2018;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 48 dell'11/06/2019 con la quale il Comune di Poggio Bustone (RI) ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 190.000,00, di cui € 104.555,19 per lavori comprensivi di € 5.227,76 per oneri della sicurezza, pervenuta con prot. n. 0540576 del 10/07/2019 e con la quale il Comune di Poggio Bustone (RI) ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
- con determinazione n. A01909 del 11/10/2021 con la quale l'Arch Ilaria Grossi, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, in sostituzione dell'Arch. Vincenzo Angeletti Latini, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione n. A01691 del 17/09/2021 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo" nel Comune di Poggio Bustone (RI) a favore dell'Operatore Economico "SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." con sede legale in via Salitto, 10 – Colliano (SA), P.IVA e C.F. 04298780653, che ha offerto un ribasso del 4,89%, per un importo contrattuale di € 117.971,79 oltre IVA;

- con Determinazione n. A02129 del 11/11/2021 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento di Lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo" nel Comune di Poggio Bustone (RI), rispettivamente all'Ing. Catia Bianchi e all'Ing. Pierpaolo Spaziani Testa dello Studio Professionale Associato Progest;
- in data 05/01/2022 il Direttore dei Lavori, ing. Catia Bianchi dello Studio Professionale Associato Progest ha proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- in data 20/01/2022 si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto Reg. Cron. n. 364/22 del 21/01/2022;
- con Determinazione n. A01580 del 29/06/2022 è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa ai lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo" nel Comune di Poggio Bustone (RI), redatta dal Direttore dei Lavori ing. Catia Bianchi, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale da € 117.971,79= a € 125.709,75= e pertanto con una variazione in aumento di € 7.737,96= pari al 6,56%;
- i lavori dell'intervento di "*Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo*" nel Comune di Poggio Bustone (RI) risultano ultimati in data 18/10/2022, giusta comunicazione prot. n. 0012562 del 05/01/2023;
- si è reso necessario utilizzare l'importo residuo del finanziamento concesso con Ord. 109/2020, pari ad € 45.469,01, per completare gli interventi di messa in sicurezza all'interno del Parco Pubblico "*Giardini di Marzo*", come richiesto dal Comune di Poggio Bustone con nota del 22/09/2022, giusto verbale di sopralluogo prot. 0973911 del 06/10/2022;
- con prot. n. 951451 del 01/09/2023 è pervenuta a questo USR la perizia effettuata dal tecnico comunale ing. Massimiliano Spadoni, con la quale si ritiene necessaria la delocalizzazione della statua di San Francesco per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- con nota prot. n. 0956587 del 04/09/2023 il Comune di Poggio Bustone comunica di aver individuato idoneo sito per la conservazione temporanea della statua, presso il convento francescano San Giacomo di Poggio Bustone;
- pertanto, per ragioni di urgenza e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sono stati individuati gli interventi prioritari per rendere fruibile l'area del Parco Pubblico Giardini di Marzo dove attualmente è installata la statua di San Francesco, ovvero:
 - rimozione della statua e deposito temporaneo presso il piazzale del Sacro Cuore nel Santuario Francescano di Poggio Bustone, in attesa della sua successiva ricollocazione in altro sito;
 - ripristino della staccionata in legno a protezione dell'area giochi;
- questa Stazione appaltante intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche "Codice"), dei lavori di

completamento afferenti all'intervento denominato "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo", e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base d'asta di € 8.309,78, di cui € 2.197,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- per l'espletamento della presente procedura, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la S.A. si avvarrà del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- il giorno 08/09/2023, l'operatore economico "Edilizia STS srl", con sede legale in Via delle Camelie, 3, 02015 Cittaducale (RI), P.IVA 01037600572, è stato invitato, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PII16823-23, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del giorno 11/09/2023 alle ore 10:00;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 10:15 del giorno 11/09/2023 al momento dell'invio della richiesta di offerta;
- l'operatore economico, in prossimità della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, ha riscontrato difficoltà nell'inserimento della stessa non riuscendo pertanto a caricarla tempestivamente nel sistema telematico;
- considerata l'urgenza di procedere con i lavori in epigrafe, si è ritenuto opportuno rinnovare l'invito a presentare offerta all'operatore economico "Edilizia STS srl", con sede legale in Via delle Camelie, 3, 02015 Cittaducale (RI), P.IVA 01037600572, fissando il nuovo termine per la presentazione dell'offerta il giorno 12/09/2023 alle ore 11:00;
- la seduta pubblica virtuale per l'apertura dell'offerta è stata fissata alle ore 11:15 del giorno 12/09/2023, al momento dell'invio della richiesta di offerta;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici, del mese di settembre, alle ore 11:27, viene svolta dal RUP l'odierna seduta, mediante l'accesso alla Piattaforma STELLA e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'offerta pervenuta entro le ore 11:00 della data odierna:

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro Di Sistema	Data e ora ricezione
EDILIZIA STS SRL	01037600572	Rieti	PI118575-23	11/09/2023 16:57:45

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “*Valutazione Amministrativa*” accede alla busta amministrativa relativa alla candidatura del soggetto sopra indicato e procede indicando l’esito dell’esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l’esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.1, EDILIZIA STS SRL**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
EDILIZIA STS SRL	DICHIARAZIONE REQUISITI	CONFORME	NO

Il RUP procede con l’ammissione dell’Operatore Economico EDILIZIA STS SRL.

Terminata la valutazione amministrativa, il RUP, tramite la funzionalità “*Riepilogo Finale*” procede all’apertura della busta economica:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.1, EDILIZIA STS SRL**

-Ribasso offerto: 0,30%

L’offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

Il RUP, pertanto, tenendo conto della offerta esaminata nella odierna seduta virtuale, propone l’aggiudicazione dei lavori di completamento afferenti all’intervento denominato “*Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo*”, nel Comune di Poggio Bustone (RI) a favore dell’operatore economico EDILIZIA STS SRL, con sede legale in Via delle Camelie, 3, 02015 Cittaducale (RI), P.IVA 01037600572, che ha offerto il ribasso del 0,30% corrispondente all’importo contrattuale pari a € 6.093,68, oltre € 2.197,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 8.291,44 IVA esclusa.

Si chiude la seduta alle ore 11:32.

Delle operazioni così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale composto da n. 4 (quattro) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.

Il RUP

Arch. Ilaria Grossi

firmato

Copia